

шифр 6079

Форма №1

Заказчик _____

"Утвержден" " _____ " _____

Сводный сметный расчет _____
_____в текущих ценах **747 380,57** т.руб
в базисных ценах **100 183,58** т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" _____ " _____ 2016г

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВ

Школа на 1100 учащихся во 2-ой жилой группе мкр.№10 жилого района "Солнечный-2" в Кировском районе г. Саратова

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1.	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	01-01	разбивка осей здания				15,04	15,04
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:				15,04	15,04
	Глава 2.	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
2	02-01	Школа на 1100 учащихся	55297,64	5324,51	16214,52		76836,67
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	55297,64	5324,51	16214,52		76836,67
	Глава 4.	ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
3	04-01	Кабельная линия 0,4 кВ к жируловителю	2,33	2,00			4,33
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	2,33	2,00			4,33

	Глава 5.	ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
4	05-01	внутриплощадочные сети телефонизации	0,33	4,64		4,97
5	05-02	внеплощадочные сети телефонизации	0,94	10,23		11,17
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5:	1,27	14,87		16,14
	Глава 6.	НАРУЖНЫЕ СЕТИ,КАНАЛИЗАЦИЯ,СООРУЖ.ВОДО-,ТЕПЛО-,ГАЗО-СНАБЖЕНИЯ				
6	06-01	внутриплощадочные сети хоз.питьевого водопровода	320,12	133,99		454,11
7	06-02	внутриплощадочные сети канализации	337,58	0,88		338,46
8	06-03	жироуловитель	8,3	1,67	121,32	131,29
9	06-04	дождевая канализация футбольного поля	250,36	0,34		250,7
10	06-05	дренаж футбольного поля	79,76	0,37		80,13
11	06-06	дождевая канализация (сбросная ветка от бассейна)	340,07	0,67		340,74
12	06-07	теплотрасса	278,5	1,07	17,85	297,42
13	06-08	автополив	0,69	38,12	8,34	47,15
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6:	1 615,38	177,11	147,51	1940,00
	Глава 7.	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
14	07-01	вертикальная планировка	660,71			660,71
15	07-02	дорожная одежда	3849,90			3849,90
16	07-03	искусственные сооружения	26,33			26,33
17	07-04	озеленение	248,43			248,43
18	07-05	малые архитектурные формы	252,75			252,75
19	07-06	сценическая площадка	553,11			553,11

20	07-07	трибуны для зрителей с навесом на 506 мест	654,69			654,69
21	07-08	ограждение территории	1500,68			1500,68
22	07-09	освещение территории	407,95	516,29	4,79	929,03
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7:	8154,55	516,29	4,79	8675,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	65071,17	6034,78	16366,82	15,04
	Глава 8.	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
23	ГСН81-05-01-2001 п.4.2	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (%=1.8)	1171,28	108,63		1279,91
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	1171,28	108,63		1279,91
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	66242,45	6143,41	16366,82	15,04
	Глава 9.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
24	09-01	пусконаладочные работы			289,35	289,35
25	ГСН81-05-02-2001 п.11.4	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=1.5)	993,64	92,15		1085,79
26	договор	Средства на технологическое присоединение эксплуатирующих организаций (ЗАО "СПГЭС", МУП "Саратовводоканал", ПАО "Т Плюс")			4804,39	4804,39
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	993,64	92,15	5093,74	6179,53
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 -9:	67236,09	6235,56	16366,82	5108,78
	Глава 10.	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ)				
27	Пост. прав.РФ от 21.06.10 N468	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (строительный контроль) СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (%=1,61)			1528,65	1528,65

		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:			1528,65	1528,65
	Глава 12.	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				
28	МДС 81-35-2004 прил.8	Авторский надзор 0,2% 94947,25*0,2%			189,89	189,89
29	договор №1529/6079-ПРД от 30.12.2015г	Проектно-изыскательские работы 6 391,00/1,18/3,92			1381,66	1381,66
30	договор	Экспертиза проектной документации 735,93/1,18/3,73			167,20	167,20
31	договор	Экспертиза на достоверность сметной стоимости 20,0/1,18/3,73			4,54	4,54
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:			1743,29	1743,29
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	67236,09	6235,56	16366,82	8380,73
32	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)	1344,72	124,71	327,34	167,61
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 Г	68580,81	6360,27	16694,16	8548,34
		<u>ПЕРЕВОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ:</u>				
33	письмо от 19.02.2016 №4688- ХМ/05 1 кв.	СМР К=5,56	381309,30	35363,09		416672,39

34	письмо от 19.02.2016 №4688- ХМ/05 1 кв.	Оборудование К=3,21	53588,24	53588,24
35	письмо от 19.02.2016 №4688- ХМ/05 1 кв.	Прочие без ПИР К=6,48 (1451,30+289,35)*6,48		11780,64
36	письмо от 19.02.2016 №4688- ХМ/05 1 кв.	Авторский надзор к=3,92 189,89*3,92		744,39
37	письмо от 13.11.14 №25374-ЮР/08 4 кв.	разбивка осей И=3,93 15,04*3,93		59,11
38	договор №1529/6079-ПРД от 30.12.2015г	проектно-изыскательские работы 6391,00/1,18		5416,10
39	договор	Средства на технологическое присоединение эксплуатирующих организаций (ЗАО "СПГЭС", МУП "Саратовводоканал", ПАО "Т Плюс")		31132,45
40	приказ №336 Министерства образования РФ от 30.03.16	Дополнительное оборудование для средств обучения и воспитания (178,0 тыс.руб /1 место) 178,0/1,18*1100=165 932,2 тыс.руб		
		165 932,2-53 588,24 (учтенное п.33)	112343,96	112343,96
41	договор	Экспертиза проектной документации к=3,73 735,93/1,18		623,67
42	договор	Экспертиза на достоверность сметной стоимости к=3,73 20,0/1,18		16,95
41	МДС 81-35.2004	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2% (на прочие работы)		

		(11279,41+744,39+59,11+5416,10+31132,45+623,67+16,95)*2%			995,47	995,47	
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	381309,30	35363,09	165932,20	50768,77	633373,37
42	ЗАКОН РФ ОТ 6.12.91 N1992-1 С ИЗМ.И ДОП.	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛОТой НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18)	68635,67	6365,37	29867,80	9138,38	114007,21
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	449944,98	41728,47	195800,00	59907,15	747380,57

Директор института
ГУПП "

Карякин Р.В.

(подпись Ф.И.О.)

Главный инженер института

Коновалов М.С.

(подпись Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

Николаев Д.В.

(подпись Ф.И.О.)

